3. Buget indicativ (Euro) conform HG 28/2008 pentru activitatea de productie

S-a utilizat cursul de transformare              1 Euro = …………………..LEI

din data de:____/_____/__________
Euro
	  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA ) 
	Cheltuieli conform Cererii de finanţare
	Verificare OJFIR/CRFIR/DAF

	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	
	Cheltuieli conform SF
	Diferenţe faţă de Cererea de finanţare

	 
	E
	N
	E
	N
	E
	N

	1
	2
	3
	2
	3
	2
	3

	 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)
	
	
	
	
	
	

	1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
	
	
	
	
	
	

	1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru  protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului - total 
	
	
	
	
	
	

	 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	3.1 Studii de teren
	
	
	
	
	
	

	3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii 
	
	
	
	
	
	

	3.3 Proiectare şi inginerie
	
	
	
	
	
	

	3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)
	
	
	
	
	
	

	3.5 Consultanţă
	
	
	
	
	
	

	3.6 Asistenţă tehnică
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:
	
	
	
	
	
	

	4.1 Construcţii şi instalaţii
	
	
	
	
	
	

	4.2 Montaj utilaj tehnologic 
	
	
	
	
	
	

	4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj (procurare)
	
	
	
	
	
	

	4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice 
	
	
	
	
	
	

	4.5 Dotări 
	
	
	
	
	
	

	4.6 Active necorporale
	
	
	
	
	
	

	B - Cheltuieli pentru investitii în culturi/plantaţii
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 1 - Lucrări de pregătire a terenului
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 2 - Infiinţarea plantaţiei
	
	
	
	
	
	

	Subcapitolul 3 – Întreţinere plantaţie în anul I
	
	
	
	
	
	

	Subcapitolul 4 – Întreţinere plantaţie în anul II
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 5- Instalat sistem susţinere şi împrejmuire
	
	
	
	
	
	

	Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	5.1 Organizare de şantier 
	
	
	
	
	
	

	 5.1.1 lucrări de construcţii  şi instalaţii aferente organizării de şantier
	
	
	
	
	
	

	5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului (E)
	
	
	
	
	
	

	5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
	
	
	
	
	
	

	5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)
	
	
	
	
	
	

	6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL    
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL fără TVA 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Valoare TVA  
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 TOTAL GENERAL inclusiv TVA 
	
	
	



Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro)
1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate) 




3. Buget indicativ (Euro) pentru activitatea de procesare si comercializare

S-a utilizat cursul de transformare              1 Euro = …………………..LEI

din data de:____/_____/__________
Euro
	  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA ) 
	Cheltuieli conform Cererii de finanţare
	Verificare OJFIR/CRFIR/DAF

	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	
	Cheltuieli conform SF
	Diferenţe faţă de Cererea de finanţare

	 
	E
	N
	E
	N
	E
	N

	1
	2
	3
	2
	3
	2
	3

	 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)
	
	
	
	
	
	

	1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
	
	
	
	
	
	

	1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru  protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului - total 
	
	
	
	
	
	

	 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	3.1 Studii de teren
	
	
	
	
	
	

	3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii 
	
	
	
	
	
	

	3.3 Proiectare şi inginerie
	
	
	
	
	
	

	3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)
	
	
	
	
	
	

	3.5 Consultanţă
	
	
	
	
	
	

	3.6 Asistenţă tehnică
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:
	
	
	
	
	
	

	4.1 Construcţii şi instalaţii
	
	
	
	
	
	

	4.2 Montaj utilaj tehnologic 
	
	
	
	
	
	

	4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj (procurare)
	
	
	
	
	
	

	4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice 
	
	
	
	
	
	

	4.5 Dotări 
	
	
	
	
	
	

	4.6 Active necorporale
	
	
	
	
	
	

	Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	5.1 Organizare de şantier 
	
	
	
	
	
	

	  5.1.1 lucrări de construcţii  şi instalaţii aferente organizării de şantier
	
	
	
	
	
	

	5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului (E)
	
	
	
	
	
	

	5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
	
	
	
	
	
	

	5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)
	
	
	
	
	
	

	6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL    
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL fără TVA 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Valoare TVA  
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 TOTAL GENERAL inclusiv TVA 
	
	
	



Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro)
1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate) 

	
3. Buget indicativ (Euro) conform HG 28/2008 pentru activitatea de productie

S-a utilizat cursul de transformare              1 Euro = …………………..LEI

din data de:____/_____/__________
Euro
	  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA ) 
	Cheltuieli conform Cererii de finanţare
	Verificare OJFIR/CRFIR/DAF

	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	
	Cheltuieli conform SF
	Diferenţe faţă de Cererea de finanţare

	 
	E
	N
	E
	N
	E
	N

	1
	2
	3
	2
	3
	2
	3

	 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)
	
	
	
	
	
	

	1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
	
	
	
	
	
	

	1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru  protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului - total 
	
	
	
	
	
	

	 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	3.1 Studii de teren
	
	
	
	
	
	

	3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii 
	
	
	
	
	
	

	3.3 Proiectare şi inginerie
	
	
	
	
	
	

	3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)
	
	
	
	
	
	

	3.5 Consultanţă
	
	
	
	
	
	

	3.6 Asistenţă tehnică
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:
	
	
	
	
	
	

	4.1 Construcţii şi instalaţii
	
	
	
	
	
	

	4.2 Montaj utilaj tehnologic 
	
	
	
	
	
	

	4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj (procurare)
	
	
	
	
	
	

	4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice 
	
	
	
	
	
	

	4.5 Dotări 
	
	
	
	
	
	

	4.6 Active necorporale
	
	
	
	
	
	

	B - Cheltuieli pentru investitii în culturi/plantaţii
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 1 - Lucrări de pregătire a terenului
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 2 - Infiinţarea plantaţiei
	
	
	
	
	
	

	Subcapitolul 3 – Întreţinere plantaţie în anul I
	
	
	
	
	
	

	Subcapitolul 4 – Întreţinere plantaţie în anul II
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 5- Instalat sistem susţinere şi împrejmuire
	
	
	
	
	
	

	Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	5.1 Organizare de şantier 
	
	
	
	
	
	

	 5.1.1 lucrări de construcţii  şi instalaţii aferente organizării de şantier
	
	
	
	
	
	

	5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului (E)
	
	
	
	
	
	

	5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
	
	
	
	
	
	

	5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)
	
	
	
	
	
	

	6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL    
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL fără TVA 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Valoare TVA  
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 TOTAL GENERAL inclusiv TVA 
	
	
	



Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro)
1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate) 













3. Buget indicativ (Euro) pentru activitatea de procesare si comercializare

S-a utilizat cursul de transformare              1 Euro = …………………..LEI

din data de:____/_____/__________
Euro
	  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA ) 
	Cheltuieli conform Cererii de finanţare
	Verificare OJFIR/CRFIR/DAF

	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	
	Cheltuieli conform SF
	Diferenţe faţă de Cererea de finanţare

	 
	E
	N
	E
	N
	E
	N

	1
	2
	3
	2
	3
	2
	3

	 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)
	
	
	
	
	
	

	1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
	
	
	
	
	
	

	1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru  protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului - total 
	
	
	
	
	
	

	 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	3.1 Studii de teren
	
	
	
	
	
	

	3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii 
	
	
	
	
	
	

	3.3 Proiectare şi inginerie
	
	
	
	
	
	

	3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)
	
	
	
	
	
	

	3.5 Consultanţă
	
	
	
	
	
	

	3.6 Asistenţă tehnică
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:
	
	
	
	
	
	

	4.1 Construcţii şi instalaţii
	
	
	
	
	
	

	4.2 Montaj utilaj tehnologic 
	
	
	
	
	
	

	4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj (procurare)
	
	
	
	
	
	

	4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice 
	
	
	
	
	
	

	4.5 Dotări 
	
	
	
	
	
	

	4.6 Active necorporale
	
	
	
	
	
	

	Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	5.1 Organizare de şantier 
	
	
	
	
	
	

	  5.1.1 lucrări de construcţii  şi instalaţii aferente organizării de şantier
	
	
	
	
	
	

	5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului (E)
	
	
	
	
	
	

	5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
	
	
	
	
	
	

	5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)
	
	
	
	
	
	

	6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL    
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL fără TVA 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Valoare TVA  
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 TOTAL GENERAL inclusiv TVA 
	
	
	



Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro)
1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate) 



















Buget indicativ conform HG 28/2008 (Euro) pentru investiţiile legate de operaţiunile prevăzute la Art. 28 (Agromediu)

S-a utilizat cursul de transformare              1 Euro = …………………..LEI

din data de:____/_____/__________
Euro
	  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA ) 
	Cheltuieli conform Cererii de finanţare
	Verificare OJFIR/CRFIR/DAF

	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	
	Cheltuieli conform SF
	Diferenţe faţă de Cererea de finanţare

	 
	E
	N
	E
	N
	E
	N

	1
	2
	3
	2
	3
	2
	3

	 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)
	
	
	
	
	
	

	1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
	
	
	
	
	
	

	1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru  protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului - total 
	
	
	
	
	
	

	 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	3.1 Studii de teren
	
	
	
	
	
	

	3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii 
	
	
	
	
	
	

	3.3 Proiectare şi inginerie
	
	
	
	
	
	

	3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)
	
	
	
	
	
	

	3.5 Consultanţă
	
	
	
	
	
	

	3.6 Asistenţă tehnică
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:
	
	
	
	
	
	

	4.1 Construcţii şi instalaţii
	
	
	
	
	
	

	4.2 Montaj utilaj tehnologic 
	
	
	
	
	
	

	4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj (procurare)
	
	
	
	
	
	

	4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice 
	
	
	
	
	
	

	4.5 Dotări 
	
	
	
	
	
	

	4.6 Active necorporale
	
	
	
	
	
	

	Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	5.1 Organizare de şantier 
	
	
	
	
	
	

	  5.1.1 lucrări de construcţii  şi instalaţii aferente organizării de şantier
	
	
	
	
	
	

	5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului (E)
	
	
	
	
	
	

	5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
	
	
	
	
	
	

	5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)
	
	
	
	
	
	

	6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL    
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL fără TVA 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Valoare TVA  
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 TOTAL GENERAL inclusiv TVA 
	
	
	



Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro)
1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate) 


Buget indicativ centralizator (Euro) conform HG 28/2008

S-a utilizat cursul de transformare                             1 Euro = ……………Lei  

din data de: __/_____/__________


	  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA ) 
	Cheltuieli conform Cererii de finanţare
	Verificare OJFIR/CRFIR/DAF

	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	
	Cheltuieli conform SF
	Diferenţe faţă de Cererea de finanţare

	 
	E
	N
	E
	N
	E
	N

	1
	2
	3
	2
	3
	2
	3

	 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)
	
	
	
	
	
	

	1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
	
	
	
	
	
	

	1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru  protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului - total 
	
	
	
	
	
	

	 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	3.1 Studii de teren
	
	
	
	
	
	

	3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii 
	
	
	
	
	
	

	3.3 Proiectare şi inginerie
	
	
	
	
	
	

	3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)
	
	
	
	
	
	

	3.5 Consultanţă
	
	
	
	
	
	

	3.6 Asistenţă tehnică
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:
	
	
	
	
	
	

	4.1 Construcţii şi instalaţii
	
	
	
	
	
	

	4.2 Montaj utilaj tehnologic 
	
	
	
	
	
	

	4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj (procurare)
	
	
	
	
	
	

	4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice 
	
	
	
	
	
	

	4.5 Dotări 
	
	
	
	
	
	

	4.6 Active necorporale
	
	
	
	
	
	

	B - Cheltuieli pentru investitii în culturi/plantaţii
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 1 - Lucrări de pregătire a terenului
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 2 - Infiinţarea plantaţiei
	
	
	
	
	
	

	Subcapitolul 3 – Întreţinere plantaţie în anul I
	
	
	
	
	
	

	Subcapitolul 4– Întreţinere plantaţie în anul II
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 5- Instalat sistem susţinere şi împrejmuire
	
	
	
	
	
	

	Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	5.1 Organizare de şantier 
	
	
	
	
	
	

	 5.1.1 lucrări de construcţii  şi instalaţii aferente organizării de şantier
	
	
	
	
	
	

	5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului (E)
	
	
	
	
	
	

	5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
	
	
	
	
	
	

	5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)
	
	
	
	
	
	

	6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL    
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL fără TVA 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 Valoare TVA  
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 TOTAL GENERAL inclusiv TVA 
	
	
	





Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general  din Studiul de fezabilitate (întocmite în Euro)
1 Euro = ………..Lei (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului



	[bookmark: RANGE!B2:L37]
 Buget indicativ (Euro) conform HG 907/2016  pentru activitatea de productie

S-a utilizat cursul de transformare              1 Euro = …………………..LEI

din data de:____/_____/__________
Euro
	  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA ) 
	Cheltuieli conform Cererii de finanţare
	Verificare OJFIR/CRFIR/DAF

	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	
	Cheltuieli conform SF
	Diferenţe faţă de Cererea de finanţare

	 
	E
	N
	E
	N
	E
	N

	1
	2
	3
	2
	3
	2
	3

	 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)
	
	
	
	
	
	

	1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
	
	
	
	
	
	

	1.3 Amenajări pentru  protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 
	
	
	
	
	
	

	1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului de investiții - total 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	3.1 Studii 
	
	
	
	
	
	

	3.1.1 Studii de teren
	
	
	
	
	
	

	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
	
	
	
	
	
	

	3.1.3 Alte studii specifice
	
	
	
	
	
	

	3.2 Documentatii-suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	
	
	
	
	
	

	3.3 Expertizare tehnică
	
	
	
	
	
	

	3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
	
	
	
	
	
	

	3.5 Proiectare 
	
	
	
	
	
	

	3.5.1 Temă de proiectare
	
	
	
	
	
	

	3.5.2 Studiu de prefezabilitate (N)
	
	
	
	
	
	

	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	
	
	
	
	
	

	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	
	
	
	
	
	

	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor  de execuție
	
	
	
	
	
	

	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție
	
	
	
	
	
	

	3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)
	
	
	
	
	
	

	3.7 Consultanţă
	
	
	
	
	
	

	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	
	
	
	
	
	

	3.7.2 Auditul financiar (N)
	
	
	
	
	
	

	3.8 Asistenţă tehnică
	
	
	
	
	
	

	3.8.1 asistență tehnică din partea proiectantului
	
	
	
	
	
	

	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor
	
	
	
	
	
	

	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	
	
	
	
	
	

	3.8.3 Dirigenție de șantier
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:
	
	
	
	
	
	

	4.1 Construcţii şi instalaţii
	
	
	
	
	
	

	4.2 Montaj utilaje, echipamente  tehnologice și funcționale 
	
	
	
	
	
	

	4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	
	
	
	
	
	

	4.4 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și  echipamente de transport 
	
	
	
	
	
	

	4.5 Dotări 
	
	
	
	
	
	

	4.6 Active necorporale
	
	
	
	
	
	

	B - Cheltuieli pentru investitii în culturi/plantaţii
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 1 - Lucrări de pregătire a terenului
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 2 - Infiinţarea plantaţiei
	
	
	
	
	
	

	Subcapitolul 3 – Întreţinere plantaţie în anul I
	
	
	
	
	
	

	Subcapitolul 4 – Întreţinere plantaţie în anul II
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 5- Instalat sistem susţinere şi împrejmuire
	
	
	
	
	
	

	Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	5.1 Organizare de şantier 
	
	
	
	
	
	

	 5.1.1 lucrări de construcţii  şi instalaţii aferente organizării de şantier
	
	
	
	
	
	

	5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului 
	
	
	
	
	
	

	5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	
	
	
	
	
	

	5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (N)
	
	
	
	
	
	

	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
	
	
	
	
	
	

	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
	
	
	
	
	
	

	5.2.4 Cota aferentă Casei sociale a Constructorilor- CSC (N)
	
	
	
	
	
	

	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avixe conforme și autorizația de construire/desființare
	
	
	
	
	
	

	5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	
	
	
	
	
	

	5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate (N)
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)
	
	
	
	
	
	

	6.2 Probe tehnologice și teste
	
	
	
	
	
	

	TOTAL    
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 
	
	
	
	
	
	

	 Valoare TVA  
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 TOTAL GENERAL inclusiv TVA 
	
	
	



Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro)
1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate) 




Buget indicativ (Euro) conform HG 907/2016  pentru activitatea de procesare și comercializare

S-a utilizat cursul de transformare              1 Euro = …………………..LEI

din data de:____/_____/__________
Euro
	  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA ) 
	Cheltuieli conform Cererii de finanţare
	Verificare OJFIR/CRFIR/DAF

	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	
	Cheltuieli conform SF
	Diferenţe faţă de Cererea de finanţare

	 
	E
	N
	E
	N
	E
	N

	1
	2
	3
	2
	3
	2
	3

	 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)
	
	
	
	
	
	

	1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
	
	
	
	
	
	

	1.3 Amenajări pentru  protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 
	
	
	
	
	
	

	1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului de investiții - total 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	3.1 Studii 
	
	
	
	
	
	

	3.1.1 Studii de teren
	
	
	
	
	
	

	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
	
	
	
	
	
	

	3.1.3 Alte studii specifice
	
	
	
	
	
	

	3.2 Documentatii-suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	
	
	
	
	
	

	3.3 Expertizare tehnică
	
	
	
	
	
	

	3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
	
	
	
	
	
	

	3.5 Proiectare 
	
	
	
	
	
	

	3.5.1 Temă de proiectare
	
	
	
	
	
	

	3.5.2 Studiu de prefezabilitate (N)
	
	
	
	
	
	

	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	
	
	
	
	
	

	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	
	
	
	
	
	

	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor  de execuție
	
	
	
	
	
	

	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție
	
	
	
	
	
	

	3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)
	
	
	
	
	
	

	3.7 Consultanţă
	
	
	
	
	
	

	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	
	
	
	
	
	

	3.7.2 Auditul financiar (N)
	
	
	
	
	
	

	3.8 Asistenţă tehnică
	
	
	
	
	
	

	3.8.1 asistență tehnică din partea proiectantului
	
	
	
	
	
	

	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor
	
	
	
	
	
	

	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	
	
	
	
	
	

	3.8.3 Dirigenție de șantier
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:
	
	
	
	
	
	

	4.1 Construcţii şi instalaţii
	
	
	
	
	
	

	4.2 Montaj utilaje, echipamente  tehnologice și funcționale 
	
	
	
	
	
	

	4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	
	
	
	
	
	

	4.4 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și  echipamente de transport 
	
	
	
	
	
	

	4.5 Dotări 
	
	
	
	
	
	

	4.6 Active necorporale
	
	
	
	
	
	

	B - Cheltuieli pentru investitii în culturi/plantaţii
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 1 - Lucrări de pregătire a terenului
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 2 - Infiinţarea plantaţiei
	
	
	
	
	
	

	Subcapitolul 3 – Întreţinere plantaţie în anul I
	
	
	
	
	
	

	Subcapitolul 4 – Întreţinere plantaţie în anul II
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 5- Instalat sistem susţinere şi împrejmuire
	
	
	
	
	
	

	Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	5.1 Organizare de şantier 
	
	
	
	
	
	

	 5.1.1 lucrări de construcţii  şi instalaţii aferente organizării de şantier
	
	
	
	
	
	

	5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului 
	
	
	
	
	
	

	5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	
	
	
	
	
	

	5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (N)
	
	
	
	
	
	

	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
	
	
	
	
	
	

	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
	
	
	
	
	
	

	5.2.4 Cota aferentă Casei sociale a Constructorilor- CSC (N)
	
	
	
	
	
	

	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avixe conforme și autorizația de construire/desființare
	
	
	
	
	
	

	5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	
	
	
	
	
	

	5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate (N)
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)
	
	
	
	
	
	

	6.2 Probe tehnologice și teste
	
	
	
	
	
	

	TOTAL    
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 
	
	
	
	
	
	

	 Valoare TVA  
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 TOTAL GENERAL inclusiv TVA 
	
	
	



Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro)
1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate) 



 Buget indicativ conform HG 907/2016  (Euro) pentru investiţiile legate de operaţiunile prevăzute la Art. 28 (Agromediu)

S-a utilizat cursul de transformare              1 Euro = …………………..LEI

din data de:____/_____/__________
Euro
	  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA ) 
	Cheltuieli conform Cererii de finanţare
	Verificare OJFIR/CRFIR/DAF

	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	
	Cheltuieli conform SF
	Diferenţe faţă de Cererea de finanţare

	 
	E
	N
	E
	N
	E
	N

	1
	2
	3
	2
	3
	2
	3

	 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)
	
	
	
	
	
	

	1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
	
	
	
	
	
	

	1.3 Amenajări pentru  protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 
	
	
	
	
	
	

	1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului de investiții - total 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	3.1 Studii 
	
	
	
	
	
	

	3.1.1 Studii de teren
	
	
	
	
	
	

	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
	
	
	
	
	
	

	3.1.3 Alte studii specifice
	
	
	
	
	
	

	3.2 Documentatii-suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	
	
	
	
	
	

	3.3 Expertizare tehnică
	
	
	
	
	
	

	3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
	
	
	
	
	
	

	3.5 Proiectare 
	
	
	
	
	
	

	3.5.1 Temă de proiectare
	
	
	
	
	
	

	3.5.2 Studiu de prefezabilitate (N)
	
	
	
	
	
	

	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	
	
	
	
	
	

	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	
	
	
	
	
	

	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor  de execuție
	
	
	
	
	
	

	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție
	
	
	
	
	
	

	3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)
	
	
	
	
	
	

	3.7 Consultanţă
	
	
	
	
	
	

	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	
	
	
	
	
	

	3.7.2 Auditul financiar (N)
	
	
	
	
	
	

	3.8 Asistenţă tehnică
	
	
	
	
	
	

	3.8.1 asistență tehnică din partea proiectantului
	
	
	
	
	
	

	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor
	
	
	
	
	
	

	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	
	
	
	
	
	

	3.8.3 Dirigenție de șantier
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:
	
	
	
	
	
	

	4.1 Construcţii şi instalaţii
	
	
	
	
	
	

	4.2 Montaj utilaje, echipamente  tehnologice și funcționale 
	
	
	
	
	
	

	4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	
	
	
	
	
	

	4.4 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și  echipamente de transport 
	
	
	
	
	
	

	4.5 Dotări 
	
	
	
	
	
	

	4.6 Active necorporale
	
	
	
	
	
	

	B - Cheltuieli pentru investitii în culturi/plantaţii
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 1 - Lucrări de pregătire a terenului
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 2 - Infiinţarea plantaţiei
	
	
	
	
	
	

	Subcapitolul 3 – Întreţinere plantaţie în anul I
	
	
	
	
	
	

	Subcapitolul 4 – Întreţinere plantaţie în anul II
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 5- Instalat sistem susţinere şi împrejmuire
	
	
	
	
	
	

	Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	5.1 Organizare de şantier 
	
	
	
	
	
	

	 5.1.1 lucrări de construcţii  şi instalaţii aferente organizării de şantier
	
	
	
	
	
	

	5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului 
	
	
	
	
	
	

	5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	
	
	
	
	
	

	5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (N)
	
	
	
	
	
	

	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
	
	
	
	
	
	

	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
	
	
	
	
	
	

	5.2.4 Cota aferentă Casei sociale a Constructorilor- CSC (N)
	
	
	
	
	
	

	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avixe conforme și autorizația de construire/desființare
	
	
	
	
	
	

	5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	
	
	
	
	
	

	5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate (N)
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)
	
	
	
	
	
	

	6.2 Probe tehnologice și teste
	
	
	
	
	
	

	TOTAL    
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 
	
	
	
	
	
	

	 Valoare TVA  
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 TOTAL GENERAL inclusiv TVA 
	
	
	



Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro)
1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : 1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate) 


Buget indicativ centralizator (Euro) conform HG 907/2016

S-a utilizat cursul de transformare                             1 Euro = ……………Lei  

din data de:____/_____/__________
Euro
	  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA ) 
	Cheltuieli conform Cererii de finanţare
	Verificare OJFIR/CRFIR/DAF

	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	
	Cheltuieli conform SF
	Diferenţe faţă de Cererea de finanţare

	 
	E
	N
	E
	N
	E
	N

	1
	2
	3
	2
	3
	2
	3

	 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	1.1Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)
	
	
	
	
	
	

	1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
	
	
	
	
	
	

	1.3 Amenajări pentru  protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 
	
	
	
	
	
	

	1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului de investiții - total 
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	3.1 Studii 
	
	
	
	
	
	

	3.1.1 Studii de teren
	
	
	
	
	
	

	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
	
	
	
	
	
	

	3.1.3 Alte studii specifice
	
	
	
	
	
	

	3.2 Documentatii-suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	
	
	
	
	
	

	3.3 Expertizare tehnică
	
	
	
	
	
	

	3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
	
	
	
	
	
	

	3.5 Proiectare 
	
	
	
	
	
	

	3.5.1 Temă de proiectare
	
	
	
	
	
	

	3.5.2 Studiu de prefezabilitate (N)
	
	
	
	
	
	

	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	
	
	
	
	
	

	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	
	
	
	
	
	

	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor  de execuție
	
	
	
	
	
	

	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție
	
	
	
	
	
	

	3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)
	
	
	
	
	
	

	3.7 Consultanţă
	
	
	
	
	
	

	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	
	
	
	
	
	

	3.7.2 Auditul financiar (N)
	
	
	
	
	
	

	3.8 Asistenţă tehnică
	
	
	
	
	
	

	3.8.1 asistență tehnică din partea proiectantului
	
	
	
	
	
	

	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor
	
	
	
	
	
	

	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	
	
	
	
	
	

	3.8.3 Dirigenție de șantier
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:
	
	
	
	
	
	

	4.1 Construcţii şi instalaţii
	
	
	
	
	
	

	4.2 Montaj utilaje, echipamente  tehnologice și funcționale 
	
	
	
	
	
	

	4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	
	
	
	
	
	

	4.4 Utilaje şi echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și  echipamente de transport 
	
	
	
	
	
	

	4.5 Dotări 
	
	
	
	
	
	

	4.6 Active necorporale
	
	
	
	
	
	

	B - Cheltuieli pentru investitii în culturi/plantaţii
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 1 - Lucrări de pregătire a terenului
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 2 - Infiinţarea plantaţiei
	
	
	
	
	
	

	Subcapitolul 3 – Întreţinere plantaţie în anul I
	
	
	
	
	
	

	Subcapitolul 4 – Întreţinere plantaţie în anul II
	
	
	
	
	
	

	Subcapitol 5- Instalat sistem susţinere şi împrejmuire
	
	
	
	
	
	

	Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	5.1 Organizare de şantier 
	
	
	
	
	
	

	 5.1.1 lucrări de construcţii  şi instalaţii aferente organizării de şantier
	
	
	
	
	
	

	5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului 
	
	
	
	
	
	

	5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	
	
	
	
	
	

	5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (N)
	
	
	
	
	
	

	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
	
	
	
	
	
	

	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
	
	
	
	
	
	

	5.2.4 Cota aferentă Casei sociale a Constructorilor- CSC (N)
	
	
	
	
	
	

	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avixe conforme și autorizația de construire/desființare
	
	
	
	
	
	

	5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	
	
	
	
	
	

	5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate (N)
	
	
	
	
	
	

	 Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care: 
	
	
	
	
	
	

	6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)
	
	
	
	
	
	

	6.2 Probe tehnologice și teste
	
	
	
	
	
	

	TOTAL    
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 
	
	
	
	
	
	

	 Valoare TVA  
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 TOTAL GENERAL inclusiv TVA 
	
	
	



Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro)
1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate) 



	



Matrice de verificare a viabilităţii economico-financiare a proiectului pentru Anexa B ( persoane juridice)


	Anul
	Limita indica
or
	UM
	Total an 1
	Total an 2
	Total an 3
	Total
an 4
	Total an 5
	Diferente
	Validare criterii

	Nr.crt.
	Specificaţie
	
	
	 Va
loare 
	
	

	1
	2
	3
	4
	                       5 
	                     6 
	                      7 
	                      8 
	                     
9 
	10
	11

	1
	Valoare investiţie (VI) - valoare totală a proiectului fără TVA, preluată din Bugetul Indicativ Anexa G
	
/A
	LEI
	 
	Nu sunt diferenţe
	N/A

	
	Valoare investiţie (VI) - calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori 
	N/A
	LEI
	 
	
	

	2
	Veniturile din exploatare (Ve) - se înscriu valorile din proiecţia contului de profit şi pierdere, rândul 5, aferente perioadei respective
	N/A
	 LEI 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nu sunt diferenţe
	N/A

	
	Veniturile din exploatare (Ve) - calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori 
	N/A
	LEI
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Cheltuieli de exploatare (Ce) - se înscriu valorile din proiecţia contului de profit şi pierdere, rândul 11, aferente perioadei respective
	N/A
	LEI
	 
	 
	 
	 
	 
	Nu sunt diferenţe
	N/A

	
	Cheltuieli de exploatare (Ce) -  calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori 
	N/A
	 LEI 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Rata rezultatului din exploatare (rRe) - se calculează automat diferenţa dintre Ve şi Ce introduse, raportat la Ve - minim 10%
	minim 10% din Ve
	 % 
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV
0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	
	Rata rezultatului din exploatare (rRe) - calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori 
	minim 10% din Ve
	 % 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Flux de numerar din activitatea de exploatare - linia P din Anexa B8 aferent perioadei respective
	N/A
	 LEI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	N/A

	6
	Durata de recuperare a investiţiei (Dr) -  se calculează automat ca raport între VI şi Fluxul de numerar net actualizat mediu pe orizontul de 12 ani
	maxim 12 
	 ANI 
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	
	Durata de recuperare a investiţiei (Dr) - calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori 
	maxim 12 
	 ANI 
	 
	
	

	7
	Rata rentabilităţii capitalului investit (rRc) - se calculează automat ca raport între Fluxul de numerar din activitatea de exploatare şi (VI)
	minim 5%
	 % 
	#DIV/0
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/
!
	#DI
/0!

	
	Rata rentabilităţii capitalului investit (rRc) - calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori 
	minim 5%
	 % 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	Flux de lichidităţi net al perioadei - linia Q din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferentă
	N/A
	 Numeric 
	 
	 
	 
	 
	 
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	
	(PDCTML) Plăţi de dobânzi la credite pe termen mediu şi lung - linia C2 din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferentă
	N/A
	 Numer
c 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	(RCTML) Rambursări de credite pe termen mediu şi lung - linia C1 din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferentă
	N/A
	 Numeric 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - se calculează automat ca raport între Fluxul de numerar din exploatare aferent perioadei respective şi suma (PDCTML+RCTML) -  trebuie să fie >= cu 1.2
	>=1,2
	 Numeric 
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	
	

	
	Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori 
	>=1,
	 Numeric 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	(D>1)Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an - linia IV din sheetul bilanţ - se introduce pentru perioada aferentă
	N/A
	 Numeric 
	 
	 
	 
	 
	 
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	
	(A) Total activ  - din sheetul bilanţ şi se introduce pentru perioada aferentă
	N/
	 Numeric 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Rata îndatorării (rI) - se calculează automat ca raport între (D>1) şi total activ (A) -  trebuie să fie maxim 60%
	maxim 60%
	 % 
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV
0!
	#DIV/0!
	
	

	
	Rata îndatorării (rI) - calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori 
	maxi

60%
	 % 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	10
	Rata de actualizare
	 N/A 
	 
	8%
	 
	N/A

	 
	Valoare actualizată neta (VAN) - trebuie să fie pozitivă
	>=0
	LEI
	 
	Nu sunt diferente
	Res
pecta criteriu

	
	Valoare actualizată netă (VAN) - calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori 
	>=0
	LEI
	 
	
	

	12
	Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei - se preiau valorile din linia S, Anexa B7, aferente perioadei respective - trebuie să fie pozitiv
	>=0
	LEI
	 
	 
	 
	 
	 
	Nu sunt
difer
nte
	Respecta criteriu

	
	Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei, conform tabelului d

e indicatori 
	>=0
	LEI
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	Proiectul respectă obiectivul de ordin economico-financiar "creşterea viabilităţii economice"?




	Verificare la OJFIR/CRFIR/DAF- SAF
	                       D
A 
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	Matrice de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului pentru Anexa C (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale)

	
	Anul
	Limita indicator
	UM
	Total an 1
	Total an 2
	Total an 3
	Total an 4
	Total an 5
	Diferente
	Validare criterii

	
	Nr.crt.
	Specificatie
	
	
	 Valoare 
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	                       5 
	                     6 
	                      7 
	                      8 
	                      9 
	10
	11

	
	1
	Valoare investitie (VI) - valoare totala a proiectului fara TVA, preluata din Bugetul Indicativ 
	N/A
	LEI
	 
	Nu sunt diferente
	N/A

	
	
	Valoare investitie (VI) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori 
	N/A
	LEI
	 
	
	

	
	2
	EXCEDENT/DEFICIT  (linia 58 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")
	>=0
	LEI
	 
	 
	 
	 
	 
	Nu sunt diferente
	Respecta criteriu

	
	
	EXCEDENT/DEFICIT  (linia 58 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza") calculata de solicitant, conform Anexei C 
	>=0
	LEI
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	3
	Durata de recuperare a investitiei (Dr) -  se calculeaza automat ca raport intre VI si Fluxul de numerar net actualizat mediu pe orizontul de 12 ani
	maxim 12 
	 ANI 
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	
	
	Durata de recuperare a investitiei (Dr) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori 
	maxim 12 
	 ANI 
	 
	
	

	
	4
	Rata de actualizare
	%
	 
	8%
	N/A
	N/A

	
	5
	Credite contractate la bănci şi dobânzile aferente (rate şi dobânzi), inclusiv cele aferente proiectului (linia 42 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")
	N/A
	 Numeric 
	 
	 
	 
	 
	 
	#DIV/0!
	#DIV/0!

	
	
	Incasari  din activitatea agricolă +Incasari din activităţi productive, prestări servicii etc.(linia 33 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")+Subventii (linia 35 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")+Alte venituri (linia 36 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")+Vanzari de active (linia 37 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")
	N/A
	 Numeric 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Plati pentru desfăşurarea activităţilor productive(linia 44 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")
	N/A
	 Numeric 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Plati pentru desfăşurarea activităţilor agricole(linia 48 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")
	N/A
	 Numeric 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) 
	>=1,2
	 Numeric 
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	#DIV/0!
	
	

	
	
	Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori 
	>=1,2
	 Numeric 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	6
	Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva
	>=0
	LEI
	 
	Nu sunt diferente
	Respecta criteriu

	
	
	Valoare actualizata neta (VAN) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori 
	>=0
	LEI
	 
	
	



	Proiectul respectă obiectivul de ordin
 ec
onom
ico-financiar "creşterea viabilităţii economice"?
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